

内部审批



标题：	泰安市岱岳区下旺安置片区项目A2地块外墙保温+真石漆施工合同计划内部审批		
内容：	工作内容：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+10厚胶粉聚苯颗粒浆料 工程量：60000m ² 含税单价：22元/m ² 含税金额：1320000		
	工作内容：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+15厚胶粉聚苯颗粒浆料 工程量：69000 含税单价：26 含税金额：1794000		
	工作内容：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+20厚胶粉聚苯颗粒浆料 工程量：12000 含税单价：29 含税金额：348000		
	工作内容：5厚抗裂砂浆复合玻纤网(二层及以上)(160g/m ²) 工程量：76000 含税单价：25 含税金额：1900000		
	工作内容：10厚砂浆找平层+5厚5厚粘结砂浆 工程量：33000 含税单价：20 含税金额：660000		
	工作内容：JPRS保温板55厚 工程量：32000 含税单价：57 含税金额：1824000		
	工作内容：JPRS保温板60厚 工程量：10000 含税单价：60.9 含税金额：609000		
	工作内容：JPRS保温板35厚 工程量：1000 含税单价：41.4 含税金额：41400		
	工作内容：HZ石墨挤塑板70厚 工程量：33000 含税单价：59 含税金额：1947000		
	工作内容：外墙真石漆施工 工程量：76000 含税单价：55 含税金额：4180000、		
工作内容：外墙不同基体(加气块与砼结构)交接部位及空调板根部SBC卷材防水处理 工程量：12000 含税单价：5.5 含税金额：66000			
申请人：	于雯婷	创建时间：	2024-03-28 15:46
附件：	<ul style="list-style-type: none"> 泰安市岱岳区下旺安置片区项目A2地块外墙保温+真石漆施工合同计划.jpg (2024-03-28 15:46, 3MB) 		
流程名称：【合同计划审批流程(五公司泰安)】，当前步骤：【已结束】，流程ID：【2706465】 关注			
项目经理审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 梁晓君 送事业部商务经理审批 2024-03-28 15:47	
事业部商务经理审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 刘卫卫 送事业部负责人审批 2024-03-28 16:01	
事业部负责人审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 王伟(五公司) 送材料科长审批 2024-03-29 09:13	

材料科长审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 材料科 邓野 送成本科长审批 2024-03-30 16:41
成本科长审批	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 成本科 杨丽 送副经理会签 2024-03-30 18:27
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 毛东 审批通过 2024-03-30 18:30
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 徐伟 审批通过 2024-04-01 07:26
副经理会签(会签)	同意	威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 刘志宇 审批通过 2024-04-01 08:18