

内部审批



标题：	泰安市岱岳区下旺安置片区项目A2地块外墙保温+真石漆施工合同计划内部审批(吊篮由主管部门指定，原合同计划中未包含此分项，现追加该吊篮费用，原合同计划作废。		
内容：	<p>工作内容：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+10厚胶粉聚苯颗粒浆料 工程量：60000m² 含税单价：22元/m² 含税金额：1320000</p> <p>工作内容：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+15厚胶粉聚苯颗粒浆料 工程量：69000 含税单价：26 含税金额：1794000</p> <p>工作内容：界面处理剂一道(砼及加气砌块表面)+20厚胶粉聚苯颗粒浆料 工程量：12000 含税单价：29 含税金额：348000</p> <p>工作内容：5厚抗裂砂浆复合玻纤网（二层及以上）（160g/m²） 工程量：76000 含税单价：25 含税金额：1900000</p> <p>工作内容：10厚砂浆找平层+5厚5厚粘结石浆 工程量：33000 含税单价：20 含税金额：660000</p> <p>工作内容：JPRS保温板55厚 工程量：32000 含税单价：57 含税金额：1824000</p> <p>工作内容：JPRS保温板60厚 工程量：10000 含税单价：60.9 含税金额：609000</p> <p>工作内容：JPRS保温板35厚 工程量：1000 含税单价：41.4 含税金额：41400</p> <p>工作内容：HZ石墨挤塑板70厚 工程量：33000 含税单价：59 含税金额：1947000</p> <p>工作内容：外墙真石漆施工 工程量：76000 含税单价：55 含税金额：4180000、</p> <p>工作内容：外墙不同基体(加气块与砼结构)交接部位及空调板根部SBC卷材防水处理 工程量：12000 含税单价：5.5 含税金额：66000</p> <p>工作内容：吊篮 工程量：76000 含税单价：4 含税金额：304000</p>		
申请人：	于雯婷	创建时间：	2024-04-10 16:11
附件：	<ul style="list-style-type: none"> 泰安市岱岳区下旺安置片区项目A2地块外墙保温+真石漆施工合同计划.jpg (2024-04-11 13:32, 3MB) 		
流程名称：【合同计划审批流程（五公司泰安）】，当前步骤：【已结束】，流程ID：【2720236】 关注			
项目经理审批	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 梁晓君 送事业部商务经理审批 2024-04-11 14:16		

事业部商务经理 审批	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 刘卫卫 送事业部负责人审批 2024-04-11 14:24
事业部负责人审 批	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 王伟（五公司） 送材料科长审批 2024-04-11 15:16
材料科长审批	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 材料科 邓野 送成本科长审批 2024-04-13 12:30
成本科长审批	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 成本科 杨丽 送副经理会签 2024-04-13 14:10
副经理会签(会签)	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 毛东 审批通过 2024-04-13 14:28
副经理会签(会签)	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 刘志宇 审批通过 2024-04-13 17:04
副经理会签(会签)	同意 威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司 公司领导 徐伟 审批通过 2024-04-15 07:36